

ZMLUVA O DIELO

Číslo: 8/2021/ZOD

*uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákona č. 513/1991 Z.z.
v znení neskorších predpisov na zhotovenie diela:*

Výmena podzemných potrubných vedení

2021

A handwritten signature in dark ink is located in the bottom right corner of the page, below the year '2021'.

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ : **ENERBYT spol. s r.o.**

V zastúpení : Ing. Juraj Szórád, konateľ spoločnosti

Sídlo : Lipová č.1, 943 01 Štúrovo

IČO : 36753491

DRČ : 2022348625

IČ DPH : SK2022348625

Bankové spojenie: OTP banka Slovensko

IBAN: SK12 5200 0000 0000 0254 3180

Obchodný register : Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vl.č. 19627/N

Zástupca objednávateľa vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Szórád tel:0905291151, e-mail: riaditel@enerbyt. Sk

*Zástupca objednávateľa vo veciach technických :Ing Oliver Eder
ďalej len „Objednávateľ“*

1.2. Zhotoviteľ: Sakmont s.r.o. Snina

V zastúpení: Michal Sakulič, konateľ spoločnosti

Sídlo: Komenského 2659/9, 06901 Snina

IČO: 36499196

IČ DPH: SK2021911595

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

IBAN: SK45 1100 0000 0029 2885 7270

Zapísaný v OR SR: Prešov oddiel SRO vl.č 15522/P

Zástupca zhotoviteľa vo veciach zmluvných : Michal Sakulič

*Zástupca zhotoviteľa vo veciach technických :Ing. Peter Krajčík
ďalej len „Zhotoviteľ“*

Článok II.

Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo sú:
- projektová dokumentácia „Enerbyt Štúrovo- Výmena pozemných potrubných vedení“ vypracovaná RACEN s.r.o Piešťany, ktorá dokumentácia tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tejto zmluvy
 - Cenová ponuka Zhotoviteľa , ktorá ponuka a tvorí neoddeliteľnú prílohu č.2 tejto zmluvy

Článok III.

Predmet zmluvy

- 3.1. Predmetom zmluvy je realizácia diela : Výmena podzemných potrubných vedení v zmysle projektovej dokumentácie uvedeného v bode 2.1. tejto zmluvy v rozsahu úseku 3, a v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa
- 3.2. Miestom výkonu predmetu diela bude Štúrovo

Článok IV.

Čas plnenia

- 4.1. Od 01.07.2021 do 31.08.2021 podľa harmonogramu prác , ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.3 tejto zmluvy


Článok V.

Cena za diela platobné podmienky

- 5.1. Cena za predmet dodávky je stanovená dohodou **218 722,22 Eur**

Slovom : dvestoosemnásťtisíc sedemstodvadsaťdva Euro a 22 euro centov

K dohodnutej zmluvnej cene sa pripočítava percentuálna sadzba dane z pridanej hodnoty podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty, platná v čase vyúčtovania



ceny vykonaných prác.

5.2. Cena podľa predchádzajúceho odseku sa dojednáva ako cena maximálna na zhotovenie diela podľa zadávacích podmienok.

5.3. Postupnosť fakturácie a úhrad:

- 46208,49 Eur po podpise tejto zmluvy formou zálohovej faktúry na nákup potrubia
- 50 000 Eur po prevzatí staveniska
- 100 000 Eur po odovzdaní a prevzatí diela
- 22513,73 Eur po odstránení nedorobkov a chýb, ktoré sa objavia pri odovzdaní a prevzatí diela

Zhotoviteľ je povinný ku faktúre predložiť súpis vykonaných prác certifikáty zabudovaných materiálov v súlade s príslušnými STN, , dokumentácie, resp. iné potrebné dokumenty.

5.4. Lehota splatnosti faktúr 7- 14 dní.

Článok VI.

Ceny prác navyše a nevykonaných prác

6.1. Práce nad rámec zmluvy a projektu sa začnú vykonávať výlučne so súhlasom odberateľa. Budú fakturované samostatne podľa montážneho denníka odsúhlaseného obidvomi stranami.

6.2. Rozpis nevykonaných prác, alebo navyše prác, s cenovými reláciami jednotlivých prác a materiálov bude predkladaný vopred k odsúhlaseniu odberateľovi a bude slúžiť ako podklad k fakturácii rozdielov.

Článok VII.

Odovzdanie a prevzatie diela

7.1. Zápisom o odovzdaní a prevzatí podpísaným zmluvnými stranami. Oznámenie o ukončení diela a pripravenosť k odovzdaniu diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr v termíne uvedenej v bode 4.1. Tejto zmluvy

- 7.2. Najneskôr ku dňu začatiu odovzdania a prevzatia diela Dodávateľ odovzdá Zhotoviteľovi i okrem dokončeného a prevádzkyschopného diela aj písomnosti, ktoré podmieňujú prevzatie diela :
- a) 1 paré projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien a odchýlok oproti pôvodnej projektovej dokumentácii uvedenej v prílohe č 1 tejto zmluvy,
 - b) kópiu stavebného denníka,
 - c) ostatné doklady, záručné listy a platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii),
- 7.3. O prevzatí diela Objednávateľom spíšu zmluvné strany „Zápis o odovzdaní a prevzatí“, ktorého súčasťou je aj zoznam drobných väd, ktoré nebránia užívaniu, s určením záväzku a termínu ich odstrániť Zhotoviteľom. Nedodržanie dohodnutého termínu odstránenia týchto väd podlieha sankciám podľa čl. XI. Návrh „Zápisu o odovzdaní a prevzatí“ pripraví Zhotoviteľ.
- 7.4. Ak pri preberacom konaní Objednávateľ zistí, že dielo vykazuje vady a nedorobky, brániace jeho riadnemu užívaniu, prípadne nie je kompletná dokladová časť, odmietne prevzatie diela, o čom zmluvné strany vyhotovia písomný záznam. Po odstránení väd a nedorobkov, ktoré bránili úspešnému prevzatíu diela, oznámi zhotoviteľ túto skutočnosť objednávatelovi a vyzve ho ku prevzatíu diela postupom podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.
- 7.5. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektom, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými predpismi a normami. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktoré existovali pred odovzdaním diela, ale stali sa zjavné až po odovzdaní diela (skryté vady). Vadou sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektu a zmluve.
- 7.6. V prípade vzniku vyššej moci, ktorá by bránila zhotoviteľovi vo výkone prác v zmysle dohodnutých termínov sa tento časový posun nebude považovať za nedodržanie termínu. O tejto skutočnosti sa spíše záznam v stavebnom denníku a dohodne sa náhradný záväzný termín.
- Vyššou mocou sa pre účely tejto zmluvy rozumejú prekážky objektívne znemožňujúce riadne vykonávanie dohodnutých prác v zmysle dodržania technologického postupu, ako sú poveternostné podmienky, prerušenie dodávky elektrickej energie a vody.

0 3 1

Článok VIII.

Akosť a záruka na zhotovenie vecí

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vec bude mať náležitosti stanovené technickými normami, ktoré sa na jej zhotovenie vzťahujú
- 8.2. Záruka na kvalitu vykonaných prác je 12 mesiacov od prebratia vrátane dodaného materiálu.
- 8.3. Záruka sa nevzťahuje na prípady, kedy dôjde k poškodeniu namontovaného materiálu v dôsledku násilného zásahu, nedodržaním prevádzkových parametrov, a inými vplyvmi zavinenými treťou osobou, prípadne živelnými pohromami.

Článok IX.

Zmluvné pokuty

- 9.1. Pre prípadné nedodržania harmonogramu v zmysle prílohy č. 3 tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa (článok IV.), dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu, ktorá môže byť uplatnená vo výške 0,05 % formou odpočítania z celej ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.2. Pre prípad nedodržania termínu úhrady fakturácie za dielo zo strany objednávateľa, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu, ktorá môže byť uplatnená vo výške 0,05% z ceny danej fakturácie za každý deň omeškania.
- 9.3. Na neprístupnené miesta sa nebude vzťahovať termín ukončenia prác ani zmluvné pokuty. Uvedená skutočnosť bude oznámená objednávateľovi.
- 9.4. Zmluvné strany sa dohodli zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela v prípade odstúpenia od zmluvy o dielo zo strany zhotoviteľa ako aj zo strany objednávateľa.
- 9.5. V prípade odovzdania a prevzatia diela s drobnými vadami a nedorobkami nebrániacimi prevádzke diela, sa odpočíta 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň až do odstránenia všetkých nedorobkov.

Článok X.

Iné dojednania

- 10.1. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať po vzájomnej dohode písomnou formou vo forme očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť súčasť tejto zmluvy.
- 10.2. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po úplnom zaplatení ceny diela, vrátane príslušenstva podľa tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša až do času protokolárneho odovzdania a prevzatia diela zhotoviteľ.
- 10.3. V období do protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľ sa zaväzuje prevádzkovať odovzdávaciu stanicu tepla za účelom dodávok tepla pre odberateľov až do odovzdania objednávatelovi.
- 10.4. Zhotoviteľ počas prevzatím staveniska sa stáva výlučne zodpovednou za dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj za dodržanie požiarnej ochrany na pracovisku, zaväzuje dodržiavať čistotu avšak neručí za demontovaný zhodnotiteľný odpad, ktorý bude vynášaný na objednávateľom určené úložisko. Zhodnotiteľný odpad zostáva majetkom objednávateľa.
- 10.5. Demontovaný a odpadový materiál a bude vyvážený na náklady Zhotoviteľa
- 10.6. Objednávateľ zaistí sprístupnenie plôch a priestorov, ktoré budú dotknuté výstavbou.
- 10.7. Vykonané práce bude preberať Objednávateľ a ním poverený zástupca.
- 10.8. Kontrolných dní sa bude zúčastňovať zo strany objednávateľa Ing. Oliver Éder a prizvaní ďalší členovia, podľa požiadaviek vyplývajúcich z priebehu prác.
- 10.9. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť práva a povinnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu len s predchádzajúceho písomným súhlasom objednávateľa.
- 10.10. Ostatné ustanovenia sa riadia Obchodným zákonníkom.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia



11.1 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých po ich podpísaní každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

11.2 Prílohy Zmluvy o dielo :

príloha č.1: projektová dokumentácia „Enerbyt Štúrovo- Výmena pozemných potrubných vedení “ vypr. RACEN s.r.o Piešťany v rozsahu úsekov č.3

Príloha č. 2: Cenová ponuka Zhotoviteľa

Príloha č.3: Časový harmonogram

V Štúrovo, dňa : 26.05.2021

konateľ sp

konateľ spoločn.

Štúrovo
IČO: 36753491 DIČ: 2022348625
tel: 036 756 5301 fax: 036 756 5302

- 1 -

943 01 Štúrovo
ICO: 36 409 196
IČO: 36753491 DIČ: 2022348625